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Kindergartenneubau in Nackenheim

Sehr geehrter Herr Blirgermeister Olisch!

Ich bedanke mich, daB Sie mir Gelegenheit gegeben haben, meine Kinder-
gartenplanung Threm Bau-, sowie Haupt- und FinanzausschuB vorzustellen.

Diese Planung ist primdr unter dem Gesichtspunkt der Bediirfnisse des
Kindes und dessen Betreuung aufgestellt, wobei bautechnische wie auch
architektonische Aspekte berticksichtigt wurden. Soweit die Bauaus-
fihrung die Interessen des Kindes nicht unmittelbar beriihren, habe ich
diese offen gelassen. So sind meine Kindergdrten sowohl in Fertigbeton-
bau- wie auch in Alu-Skelettbauweise und auch konventionell errichtet
worden.

In der Praxis hat sich die konventionelle Bauweise bevorzugt bewdhrt, weil
man bei ihr das O6rtliche Handwerk in den Wettbewerb einbeziehen konnte
und dabei in der Gestaltung eine freiere Hand hatte.

Zur Ausfihrung des Daches mdchte ich bemerken, daB dies keine konstruktive
Frage ist. Das Problem des Flachdaches z. B. ist ohne weiteres zu be-
wdltigen. Bisher habe ich vorwiegend Flachdicher ausfiihren lassen, da diese
bei der Ausdehnung des Grundrisses am wirtschaftlichsten sind. Vielmehr
haben mich landschaftliche oder stadtebauliche Gesichtspunkte abweichend
zu einem geneigten Dach bewogen, wenn ein solcher Kindergarten anders
eingedeckt wurde. Da aber die Eindeckung ohne EinfluB auf die innere
Funktion des Kindergartenbetriebes ist, bin ich auch in solchen Fragen
offen. Dies ist aber eine Frage des Preises.
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Zu den Kosten habe ich Thnen folgende Richtwerte angegeben, wobei ich
davon ausging, daB das Bauvorhaben im Jahre 1980 realisiert wird und die
Ausfihrung dem Standard meiner bisherigen Kindergdrten entspricht:

Reine Baukosten 394.700,-- DM
Baunebenkosten 57.300,-- DM
Kosten des Gerates 13.570,-- DM

465.570,-- DM

In den Kosten sind 13 % MWSt enthalten. Sollte der Kindergarten im Entwurf
und in der Konstruktion bereits jetzt erweiterungsfdhig auf spdter 4 Gruppen
ausgelegt werden, so ergeben sich Mehrkosten von 85.000,-- DM.

Diese Kosten m6chte ich betont als Richtwerte verstanden wissen, da sich
diese im Hinblick auf eine exakte Baubeschreibung und den Ausfithrungstermin
modifizieren lassen. So sehe ich z. B. auch erhebliche Einsparungsmdg-
lichkeiten bei einer gewerkeweisen Vergabe der Bauleistungen.

Wie ich bereits in der Sitzung vortrug, beabsichtigt das Land, den
Kostenrichtwert von 1.850,-- DM/gm Nutzfl&che entsprechend der Baukosten-
entwicklung der letzten Jahre fortzuschreiben. Zur Zeit steht ein Richt-
wert von 2.100,-- DM/gm zur Verhandlung. Eine Entscheidung steht noch aus.

Ich empfehle Ihnen, da Sie zur Zeit noch nicht wissen k&énnen, ob wann und

in welchem Umfange Ihr Bauvorhaben bezuschuBt und damit realisiert wird,

sich zundchst lediglich fir einen Entwurf zu entscheiden und einen Architekten
mit Teilleistungen - soweit es der Finanzierungsantrag erfordert - zu beauf-
tragen. Damit wiirden Sie sich den Wettbewerb zu jeder Zeit offen halten

und hétten zundchst das geringste Kostenrisiko.

Zu guter Letzt mdchte ich meine Einladung zur Besichtigung des Kindergartens
Leeheim wiederholen. Es handelt sich hierbei um ein Projekt nach dem letzten

Stand, das Ihnen sicher einen Eindruck tber die Gesamtkonzeption geben wird.

In Erwartung Ihrer geschdtzten Antwort verbleibe ich

mit freundlichen GriiBen
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@ Herrn Verbandsblirgermeister Krdmer, Bodenheim



